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Keretmegállapodás  

 
 
amely létrejött egyrészről a  
 
NÉV Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
székhely:    1033 Budapest, Fő tér 3. 
adószáma:  15735667-2-41 
Számlaszáma:   12001008-00131713-00100007 
képviseli: Bús Balázs polgármester megbízásából Puskás Péter alpolgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  
 
más részről a(z)  
 
NÉV1 
székhely: 
cégjegyzék száma: 
adószám: 
képviseli: 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
között (a továbbiakban: Felek vagy Szerződő Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 
 
Előzmények  
Megrendelő a TED adatbankban 2016/S 251-462945 számon 2016. december 29. napján, valamint a 
Közbeszerzési Értesítő ....... számában (2016. ............................) 15872/2016 K.É. számú ajánlati felhívással a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része alapján közbeszerzési eljárást indított.  
 
1. A szerződés tárgya 
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokról szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az 

Európai Unió hivatalos lapjában 2016. december 29. napján, 2016/S 251-462945 számon közzétett 
ajánlati felhívással a Kbt. Második Rész 81.§-a alapján, [uniós értékhatárt elérő nyílt / a Kbt. 105. § (1) 
bekezdése szerinti keretmegállapodásos] közbeszerzési eljárást indított és folytatott le a 
„Keretmegállapodás megkötése városüzemeltetési feladatok körében elvégzendő munkákra” tárgyban, 
városüzemeltetési/fenntartási munkák elvégzésére vonatkozó keretmegállapodás megkötése céljából. 
 

1.2. A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás, teljes dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás(ok) a jelen szerződés 
1. számú mellékletét képezik. 
 

1.3. Megrendelő, mint ajánlatkérő a városüzemeltetési/fenntartási feladatait keretmegállapodás útján kívánja 
ellátni. Ennek keretében Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés szerint egy 
ajánlattevővel köt keretmegállapodást; Egyedi megrendelés/vállalkozási szerződés (Szerződés) 
megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés vagy c) pontja szerinti 
írásbeli konzultációt követően került sor.  
 

1.4. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és 
döntését az elbírálást követően, […] napján meghozta és arról az írásbeli összegezés […] napján történő 
megküldésével az ajánlattevőket tájékoztatta. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése 
szerint a Vállalkozó adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot, így a Vállalkozó szerzett jogot arra, hogy a 
jelen Szerződést megkösse.  
 

                                                           
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi tag. 
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1.5. Vállalkozó ajánlata jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi. Vállalkozó ajánlatának részét képezi az 
árazott költségvetés is. 
 

1.6. A Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltak alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó nyertes 
ajánlatának következő elemeit értékelte: 
 

1.6.1. [Fenntarthatósági terv (gazdasági-társadalmi-környezeti hatások] 
1.6.2. [Foglalkoztatási terv -hátrányos helyzetű munkavállalók száma] 
1.6.3. [Foglalkoztatási terv – fiatal munkavállalók száma] 

 
1.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 104. § (7) bekezdése értelmében nem köteles a 

beszerzését a jelen keretmegállapodás alapján megvalósítani. Megrendelő ilyen döntése esetén a 
Vállalkozó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet a Megrendelő irányába. Felek a beszerzés 
megvalósítása elmaradásából eredő esetleges költségeiket maguk viselik. 
 

2. Alapvetések 
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelő tulajdonában, fenntartásában, illetve 

kezelésében lévő közterületekkel kapcsolatos városüzemeltetési, építési jellegű felújítási és fenntartási 
munkáinak elvégzését, adott esetben a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások 
biztosításával együtt, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkákra 
vonatkozóan létrejövő, egyedi szerződésekben meghatározottak szerint.  
 

2.2. Megrendelő a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések érdekében lefolytatandó 
konzultáció során adja meg az egyedi szerződés azon feltételeit, amelyet a Szerződő Felek a 
keretmegállapodásban nem szabályoztak, vagy amit a Megrendelő attól részben eltérően kíván 
meghatározni. A keretmegállapodás ennek megfelelően nem tartalmazza az annak alapján megkötendő 
egyedi szerződések minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, ugyanakkor a 
keretmegállapodásban meghatározott feltételeket a konzultáció során lényegesen módosítani nem lehet. 
Amennyiben valamely kérdést az egyedi szerződés nem, vagy nem megfelelően szabályoz, abban az 
esetben a jelen keretmegállapodásban foglaltak az irányadóak.  
 

2.3. Amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentuma és a vállalkozói ajánlatban meghatározott műszaki, 
szakmai vagy szerződéses tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben a 
keretmegállapodás, illetve az egyedi szerződés esetében a Megrendelő számára kedvezőbb rendelkezés az 
irányadó. Amennyiben ennek megállapíthatósága kétséges vagy a felek tekintetében vitás, minden 
esetben a vonatkozó közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. § 21. pont szerinti közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. § 21. pont 
szerinti közbeszerzési dokumentumok a Vállalkozó ajánlata – külön csatolás hiányában is – a jelen 
keretmegállapodás, illetve az egyedi szerződés mellékletét képezik. 
 

2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő 
ajánlattevők kizárólag közösen tehetnek ajánlatot és közösen köthetnek egyedi szerződést a 
keretmegállapodásos eljárás második részében is. A közös ajánlattevők az eljárás második részében 
kötelesek meghatározni, hogy az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatást melyik tag teljesíti, 
nem érintve azt a körülményt, hogy a tagok felelőssége egyetemleges. A közös ajánlatot tevő ajánlattevők 
közötti együttműködést külön okiratba foglalt együttműködési megállapodás tartalmazza. Az 
együttműködési megállapodás tartalmára, megkötésére és módosítására alapvetően a Ptk. szabályai az 
irányadóak, kivéve a Kbt.-ben is szabályozott elemeket, amelyeket a Kbt. 35. § (6)-(7) bekezdése, 
valamint a 139. § (1) bekezdése meghatároz.  
 

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő 
ajánlattevők vonatkozásában a keretmegállapodásban vagy az egyedi szerződésben meghatározott jogok 
és kötelezettségek (beleértve a felelősséget, a jogkövetkezményeket, a szerződés megszüntetését is) 
tagonként külön-külön is értelmezendőek. Amennyiben valamely taggal kapcsolatos jog, kötelezettség 
vagy érvényesítendő jogkövetkezmény csak az érintett tag vonatkozásában értelmezhető, az a többi tag 
jelen keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés szerinti jogviszonyát, jogait és kötelezettségét nem 
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érinti, továbbá, amennyiben a szerződés megszüntetésére csak valamely tag vonatkozásában kerül sor, a 
szerződés a többi tag vonatkozásban érvényben marad, feltéve, hogy a többi tag – a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésének alkalmazásával – továbbra is megfelel a keretmegállapodásos eljárás első részében 
alkalmazott alkalmassági követelményeknek. 
 

2.6. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 104. § (8) bekezdése értelmében egyedi szerződés kizárólag a 
keretmegállapodás időtartama alatt köthető. A keretmegállapodás alapján, annak időtartama alatt 
kötendő egyedi szerződések összértéke a keretmegállapodás szerinti keretösszeget nem haladhatja meg. 
Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodás előirányzott teljes mennyiséget nem tartalmaz, a 
keretmegállapodás alapján nyújtandó szolgáltatás mennyisége a keretmegállapodás szerinti keretösszeg 
függvénye. 
 

3. Teljesítés tartalma 
3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződést Megrendelő tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő 

közterületekkel kapcsolatos üzemeltetési, építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak, adott esetben 
a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások biztosításával együtt, jelen keretmegállapodásban, 
illetve a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésekben meghatározottak szerint teljesíti. 

 
4. A munkák műszaki tartalma 
4.1. Vállalkozó által elvégzendő feladatok pontos meghatározását a Megrendelő a jelen megállapodás keretein 

belül megjelölt, a jelen keretmegállapodás által lefedett munkanemek tartalmának megfelelő egyedi 
megrendelésekben adja meg. Megrendelő meghatározza a konkrét elvégzendő feladatokat, amelyek 
tekintetében írásbeli konzultációs eljárást folytat le, és a Felek ennek eredményeként kötik meg azon 
Szerződést, amely feladatok megvalósítására vonatkozó összes lényeges, a jelen keretmegállapodásban 
nem szabályozott és/vagy nem részletezett egyedi feltételt meghatározza. 
 

4.2.  A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem 
meghatározható, az mindig a beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő munkák köre 
jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a közterületi utak, járdák, burkolatok, különféle közművek, 
zöldfelületek különböző és kapcsolódó munkáinak ellátására. Ennek megfelelően a Megrendelő a 
keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések érdekében lefolytatandó eljárás során adja 
meg az adott közbeszerzés tárgyára és a szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A 
keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések műszaki tartalmára irányadó típusfeladatok 
jegyzékét a jelen keretmegállapodás mellékletét képező, árazott tétellista tartalmazza. 
 

4.3. A munkákhoz a technológiát a Vállalkozó szabadon megválaszthatja, kivéve, ha a Megrendelő a 
technológiát a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésben előzetesen meghatározta. 
 

5. Teljesítés 
5.1. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 

(IX.15) kormányrendelet szerint jár el, az alábbi eltérésekkel: 
 

5.2. Megrendelő vagy a képviseletében eljáró szakirányú szakértő vagy műszaki ellenőr (a továbbiakban 
együttesen: műszaki ellenőr) a Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésekor, az átadás-átvételi eljárás 
keretében megállapítja, hogy az egyedi szerződés/megrendelés tárgya szerinti elvégzett feladat a 
szerződésben és jogszabályban előírtak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az 
előírt műszaki és az egyedi szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek, ennek során 
nem tagadhatja meg a teljesítés elismerését, ha egyébként a munkaeredmény rendeltetésszerű használatra 
alkalmas.  
 

5.3. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó által létrehozott munkaeredményt teljes körűen 
megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi 
előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról, hiányosságokról, a hibák, hiányosságok 
megszüntetésére kitűzött határidőkről, illetőleg a munka elkészültéről, a szerződésszerű teljesítéséről a 
Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az 
ott meghatározott időn belül, saját költségén, maradéktalanul kijavítani. 
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5.4. A teljesítési igazolást a Megrendelő az eredményes műszaki átadás-átvételt lezárását követően állítja ki, 

figyelemmel a Kbt. 135. § (1) – (2) bekezdéseire is. A műszaki átadás-átvétel lezárására és a teljesítési 
igazolás kiállítására a Megrendelő a használatbavételi engedély hiányában is köteles. Amennyiben a 
munkaeredmény a használatbavételi/forgalomba helyezési engedélyt a Vállalkozónak felróható 
körülményekre visszavezethetően nem kapja meg, azokért a hibákért a Vállalkozó a szavatossági, illetve 
jótállási kötelezettsége körében helytállni köteles. 
 

5.5. Megrendelő kötelezettsége a szükség szerinti használatbavételi/fogalomba helyezési engedély megkérése, 
amely alapját a Vállalkozó által átadott dokumentumok jelentik, ugyanakkor a Megrendelő fenntartja 
annak jogát, hogy az egyedi szerződésben meghatalmazza és egyben – külön térítés ellenében – megbízza 
a Vállalkozót, hogy a nevében és javára e körben is járjon el. 
 

5.6. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás részeként köteles átadni a Megrendelőnek a beépített anyagok, 
felszerelések minőségi tanúsítványait is. (Saját tulajdonú üzemben elvégzett gyártás esetén ez csak az első 
alkalommal esedékes, a továbbiakban csak új technológiát érintő előállítás esetén kell alkalmazni.) 
 

5.7. Vállalkozó az egyedi szerződés tárgyát képező városüzemeltetési, fenntartási/kivitelezési munkákat az 
egyedi szerződésben foglaltak szerinti határidőre köteles elvégezni.  
 

5.8. Vállalkozó köteles a fenntartási/kivitelezési munkákat az egyedi szerződésben/megrendelésben előírt 
határidő lejárta előtt a Megrendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a 
Szerződő Felek által közösen megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik. 
 

5.9. Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult, meghatalmazottja által ellenőrzött munkát vesz át. Vállalkozó 
az átadás-átvétellel egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek a beépített anyagok, felszerelések, 
növényzet minőségi tanúsítványait. 
 

5.10. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított 
hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy 

5.10.1. a munkát átveszi-e, továbbá 
5.10.2. ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, 
5.10.3. a munka átvételét megtagadja-e, továbbá 
5.10.4. ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. 

 
5.11. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 

teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.  
 

5.12. Vállalkozó a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés szerinti feladatok (rész) teljesítését 
követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely 
alapján, Vállalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására.  
 

5.13. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben/megrendelésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő 
az elvégzett feladat átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.  
 

5.14. A Kbt. 135. § (1) – (2) bekezdés alapján jelen szerződés keretében elvégzendő 
városüzemeltetési/fenntartási/megújításra kötött szerződés/megrendelés esetén a Megrendelő, 
amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben/megrendelésben az átadás-
átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-
átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.  
 

5.15. A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a 
Vállalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.  
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6. A keretmegállapodás időtartama és keretösszege 
6.1. Felek a keretmegállapodást határozott időre, a szerződés hatályba lépésétől számított 48 hónapra kötik. A 

keretmegállapodás 2017. június 1-jén lép hatályba. 
 
6.2. Szerződő Felek a keretmegállapodást nettó 7 480 000 000 HUF + Áfa, azaz nettó Hét milliárd 

négyszáznyolcvanmillió forint+ Áfa értékre (a továbbiakban: „keretösszeg”) kötik meg. Amennyiben az 
adott évre előirányzott keret az adott évben nem merül ki, az a következő évben felhasználhatóvá válik. 
 

6.3. Amennyiben a keretmegállapodás hatálya alatt a keretösszeg kimerül, abban az esetben a 
keretmegállapodás megszűnik. A keretösszeg kimerüléséről a Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul 
értesíteni köteles. A keretösszeg a pénzügyi forrás vonatkozásában nem determinált. 
 

6.4. Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra is figyelemmel rögzítik, hogy a 
keretösszeg, legfeljebb a keretmegállapodás megkötésekor rögzített mértékig, a keretmegállapodás 
hatálya alatt – a rendelkezésre álló forrás(ok)tól függően – legfeljebb egy alkalommal visszatöltető, azzal, 
hogy ennek bekövetkeztéről a Megrendelő a Vállalkozót megfelelő időben értesíteni köteles. 
 

6.5. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeget teljes egészében 
kimeríteni. Vállalkozó jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben 
semmilyen jogcímen ellenérték megfizetésére vonatkozó vagy kártérítési igényt nem érvényesít arra az 
esetre, ha a jelen keretmegállapodás alapján egyedi szerződés létrehozására nem kerül sor, vagy a 
keretösszeg nem merül ki.  
 

6.6. A keretmegállapodás szerinti időtartam lejárta vagy a keretmegállapodás e fejezet szerinti megszűnése 
nem érinti keretmegállapodás alapján megkötött, még hatályos egyedi szerződésekben foglalt 
kötelezettségek teljesítését, a keretmegállapodás rendelkezései mindaddig hatályosak, ameddig a Felek 
között aktuális egyedi szerződés még hatályban van. 
 

7. Teljesítés helye és feltételei 
7.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával 

köteles megvalósítani az egyedi szerződésben/megrendelésben meghatározott helyszíneken. 
 

7.2. A feladatokat Megrendelő üzemeltetési és az építési szabályzatában foglaltak, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben, a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő 
főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben, 
valamint a Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő 
helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevétele mellett 
kell ellátni.  
 

7.3. A feladattal érintett munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése – adott esetben – 
régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és engedély, tulajdonosi, kezelői 
hozzájárulások megszerzése, a hatósági bejelentések megtétele, a Megrendelő nevében és javára eljárva – 
megbízás alapján járó külön térítés ellenében, az egyedi szerződésben foglaltak szerint – a Vállalkozó 
feladatát képezi. 

 
7.4. Amennyiben a feladatot a Vállalkozó a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások biztosításával 

együtt látja el, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében való közreműködésre, a 
Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, a Vállalkozó köteles. 
 

7.5. Az egyedi szerződések alapján elvégzendő az út felújításokkal kapcsolatos munkákat a környező városi 
forgalom, indokolt mértéket nem meghaladó mértékű akadályozása és a lakossági szolgáltatás biztosítása 
mellett kell megvalósítani. 
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7.6. Az egyedi szerződések alapján elvégzendő feladatokat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés 
ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet az indokolt mértéket meghaladó 
módon ne zavarja, illetve azt ne károsítsa. 
 

7.7. Vállalkozónak a megvalósítás során, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, környezetkímélő 
műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést első osztályú minőségben, a munkavédelmi és 
munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania. 
 

7.8. Vállalkozó feladatát képezi, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, a megvalósítás közben a 
helyszíni minőségbiztosítás, így különösen, de nem kizárólagosan az előzetes minőségtervezés, 
minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés, minden munkarész befejezése 
után a munkarészre vonatkozó befejező minőség-ellenőrzés, az egymást követő munkarészek 
minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása. 
 

7.9. Vállalkozó feladata a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése, 
beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi 
koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is. 
 

7.10. Vállalkozó feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése 
és a szakszerű, körültekintő építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 
 

7.11. A keretmegállapodás érvényessége alatt a Vállalkozó nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések 
szerinti feladatokat, hanem ezen túlmenően a Megrendelővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, 
folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel 
és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában. A keretmegállapodás 
érvényessége alatt előfordulhat, hogy a Megrendelő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési 
igényét is ki kell tudnia elégítenie a Vállalkozónak, így az párhuzamos munkavégzésre, több egyedi ajánlat 
egyidejű benyújtására és/vagy elvégzendő feladatok összehangolására, egyidejű lebonyolítására 
kötelezhető.  

 
8. Ellenérték 
8.1. A közvetlen megrendelést vagy konzultációs eljárást követően létrejövő egyedi 

szerződésekben/megrendelésekben megjelölt munkák ellenértékének az alapját a keretmegállapodás 
megkötésére irányuló eljárás során megadott és a keretmegállapodás részét képező, az egyedi 
szerződés/megrendelés létrehozására irányuló eljárás megindításának időpontjában érvényes árazott 
tétellista szerinti árak és egyéb díjak jelentik, azonban annak mindig a konkrét, egyedi 
szerződés/megrendelés szerinti munkához kell igazodnia.  
 

8.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi szerződés létrehozására irányuló eljárás során a Vállalkozó – a 
jelen keretmegállapodás szerinti, az egyedi szerződés létrehozására irányuló eljárás megindításának 
időpontjában érvényes árazott tétellistában rögzített tételenkénti árakkal, illetve az egyéb díjakkal azonos 
vagy annál a kedvezőbb megajánlást tehetnek. Rögzített ár hiányában a megajánlás az Egységes 
Építőipari Normarendszer anyag és időnormái figyelembevételével történik, azzal, hogy a konzultáció 
során megadott rezsióradíj, illetve a közvetlen anyagköltségek és időnormák mértéke nem lehet 
kevesebb, mint az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős 
miniszter rendeletében megállapított mindenkori minimális építőipari rezsióradíj mértékénél, illetve 
Építőipari Egységárgyűjteményben így megadott anyagköltségek és időnormák mértékénél. A 
konzultáció ebben az esetben sem terjedhet ki azonban olyan, az egyedi szerződés létrehozására irányuló 
eljárás megindításának időpontjában érvényes árazott tétellistában nem rögzített tételekre, amelyek a 
keretmegállapodás általános jellegétől eltérnek, illetve nem szükségesek a munkaeredmény létrejöttéhez, 
biztonságos vagy rendeltetésszerű használatához. 
 

8.3. Figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás hosszú távra kerül megkötésre a Szerződő Felek rögzítik, 
hogy a keretmegállapodás megkötésének évét követő évtől minden év április elsején a keretmegállapodás 
megkötésére irányuló eljárás során megadott árak és díjak vonatkozásában a KSH által adott évben 
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közzétett és előző évhez viszonyított építőipari termelői árindex (infláció) növekedés, valamint a MOL 
által közzétett releváns listaárakban bekövetkezett növekedés mértékére tekintettel, továbbá az 
Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében 
megállapított mindenkori minimális építőipari rezsióradíj, illetve Építőipari Egységárgyűjteményben így 
megadott anyagköltség mértékére figyelemmel – a Szerződő Felek egyeztető tárgyalását követően – 
ármódosításra kerül sor. Ennek során a Felek különösen, de nem kizárólagosan figyelembe veszik a KSH 
által publikált „3.6.22. Építményfajták termelő árindexei egyes építmény csoportokban" megnevezésű 
adatbázis 211 Utak építményalcsoportra vonatkozó árindexben foglaltakat, míg a bitument tartalmazó 
tételek esetében – legfeljebb 55%-os mértékben – a MOL által publikált Bitumen Árlista 27132000 
vámtarifaszámú 50/70 MSZ EN 12594 jelű Útépítő bitumen nagykereskedelmi listaár indexben 
foglaltakat is. Vállalkozó ezt meghaladóan csak a szerződés megkötését megelőzően előre nem látható, 
így a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során megadott árak és díjak tekintetében nem 
kalkulálható, jogszabályváltozáson alapuló, annak hatásaként jelentkező költségnövekedés 
érvényesítésére jogosult. 
 

8.4. Figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás hosszú távra kerül megkötésre a Szerződő Felek rögzítik, 
hogy a keretmegállapodás megkötésének évét követő évtől Vállalkozó vagy a Megrendelő – gazdasági, 
műszaki vagy jogi okból, az indokai megadása mellett – jogosult kezdeményezni a keretmegállapodás 
megkötésére irányuló eljárás során a Vállalkozó ajánlatának részét képző, árazott tétellista egyes 
tételeinek elhagyását és más tételekkel történő helyettesítését. A kezdeményezés alapján történő, a 
mindösszesen tételek 5%-át nem meghaladó, tételszám cserét a Szerződő Felek a szerződés 
meghatározott tartalmi elemei, előre ismert módosításának tekintik. Ha a keretmegállapodás 
érvényessége alatt több, ebbe a körbe tartozó módosítás történik, a korlátozást összességében kell 
figyelembe venni. Az helyettesítő tételek mindösszesen értéke az elhagyott tételek mindösszesen értékét 
legfeljebb 15%-al meghaladhatja a módosulás eredményeképpen, azonban a módosítások nem 
változtathatják meg a keretmegállapodás általános jellegét. 
 

9. Számlakiállítás, az ellenérték megfizetése 
9.1. Az ellenérték elszámolásakor a Szerződő Felek az egyedi szerződésben/megrendelésekben foglaltakat 

tekintik irányadónak. Az egyedi szerződés/megrendelés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a 
költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításához szükségesek. 
Az ÁFA mértéke és a megfizetés módja a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
kerül meghatározásra. 
 

9.2. A keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések/megrendelések ellenértékének megfizetésére 
magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. 
 

9.3. Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A számla kötelező adattartalmának meg kell 
felelnie, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak.  
 

9.4. Amennyiben a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés/megrendelés szerinti teljesítési 
határidő a kettő hónapot meghaladja Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 5%-
ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 millió forint előleg igénylésére jogosult. Az előleg megfizetésére 
a Vállalkozó kérésére és legkésőbb a szabályszerűen kiállított előlegszámla (előlegbekérő) Megrendelő 
általi kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül sor. Az előlegszámla (előlegbekérő) 
kiállítására és Megrendelő részére történő benyújtására a Vállalkozó olyan határidővel köteles, hogy 
annak Megrendelő általi kézhezvételére legkésőbb a munkaterület átadásáig sor kerüljön. Az előleg teljes 
összegét a Megrendelő a soron következő számlák összegébe számítja be az egyedi szerződésben 
szabályozott módon, de legfeljebb a soron következő számla szerinti ellenérték 50%-áig terjedően. 
 

9.5. A keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések/megrendelések ellenértékének megfizetésére a 
szabályszerűen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással 
kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (2)-(3), (5) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat 
is. 
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9.6. Megrendelő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésekben illetve megrendelésenként 
részszámlázási lehetőséget biztosít. Ennek megfelelően a Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és 1 db 
végszámla benyújtására jogosult a készültségi foktól függően. E szerint a Vállalkozó jogosult a 
vonatkozó részszámlái benyújtására – ehhez igazodó arányban – az egyedi szerződés szerinti munka 20, 
40, 60 és 80%-os készültségi foka mellett. A készültségi fokhoz arányában igazodó részszámlák vetítési 
alapja az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték. A szerződéses ellenérték fennmaradó részére 
(végszámla) a Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően válik 
jogosulttá. A Vállalkozó jogosult az egyes készültségi fokokra eső részszámlákat egybevontan benyújtani.  
 

9.7. Megrendelő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésekben/megrendelésekben eltérő 
arányú részszámlázási lehetőséget is előírhat, ha az egyedi szerződés szerinti teljesítési határidő a kettő 
hónapot nem haladja meg, azzal, hogy a Vállalkozó ebben az esetben is jogosult legfeljebb 1 db 
részszámla és 1 db végszámla kibocsátására és a Megrendelő a részszámla kibocsátásának lehetőségét 
ebben az esetben is köteles biztosítani legkésőbb az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 25%-
át elérő megvalósult teljesítéskor. Vállalkozó ebben az esetben is jogosult a részszámlát a végszámlával 
egybevontan benyújtani. 
 

9.8. A keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések tartalékkeretet nem tartalmaznak. 
  

9.9. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik, továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (1)-(2) 
bekezdésében és a 143. §-ban foglaltakra is. 
 

10. Felek jogai és kötelezettségei 
 
10.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

10.1.1. Megrendelő köteles az egyedi szerződések/megrendelések teljesítésével összefüggésben minden 
tájékoztatást megadni a Vállalkozó részére a szerződéses feladat szakszerű és pontos 
végrehajthatósága érdekében. Megrendelő köteles a teljesítés során tudomására jutott, a teljesítést 
befolyásoló információt, körülményt a Vállalkozóval haladéktalanul megosztani. Megrendelő köteles 
Vállalkozó teljesítését segíteni, és a Vállalkozó bármely megkeresésével kapcsolatban érdemben 
nyilatkozni. Amennyiben az egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges, Megrendelő köteles Vállalkozó 
részére a feladatainak ellátásához szükséges iránymutatást, tájékoztatást, információt, illetőleg 
dokumentációt olyan időben rendelkezésre bocsátani, hogy az a Vállalkozó határidőben történő 
teljesítését ne akadályozza. 

 
10.1.2. Megrendelő köteles feladat elvégzéséhez szükséges és alkalmas munkaterületeket az egyedi 

szerződés/megrendelés létrejöttét és hatálybalépését követően a Vállalkozó részére jegyzőkönyv 
felvétele mellett, intézkedési késedelem nélkül átadni. A munkaterület átadását a Megrendelő 
kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett harmadik személyek tájékoztatásáról, 
illetve értesítéséről.  
 

10.1.3. Megrendelő mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói 
tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a 
szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. Megrendelő ezen jogának 
gyakorlása során úgy köteles eljárni, hogy az nem teheti a Vállalkozó teljesítését meghatározó módon 
terhesebbé. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, 
vagy nem megfelelően végezte el. 
 

10.1.4. Megrendelő köteles megnevezni legalább egy személyt, aki a Megrendelő meghatalmazása alapján 
jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden 
szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozóval kapcsolatot tartani. Megrendelő a képviselő 
személyének megváltoztatása esetén legkésőbb 5 napon belül értesíti a Vállalkozót az új képviselő 
személyéről és meghatalmazása terjedelméről.  
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10.1.5. Megrendelő jogosult – a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl – a gyártás, illetve az előkészítés 
alatt ellenőrizni és vizsgálni azon anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket az egyedi 
szerződés alapján beépítésre kerül. Ha az előállítás, előkészítés nem a Vállalkozó telephelyén történik, 
a Vállalkozó akkor is köteles biztosítani, hogy a Megrendelő szükség szerint elvégezhesse az ilyen 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat az érintett helyeken. Az ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem 
mentesíti a Vállalkozót az egyedi szerződés szerinti kötelezettségei alól. 
 

10.1.6. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) az egyedi szerződések6megrendelések 
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a 
Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

 
10.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

10.2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladat tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához 
szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) 
rendelkezik. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
 

10.2.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező, egyedi szerződés/megrendelés szerinti munkákat a 
vonatkozó jogszabályoknak, építőipari előírásoknak és a Megrendelő előírásainak megfelelően 
elvégezni.  
 

10.2.3. Vállalkozó szakterületenként külön-külön építési naplót megnyitni és azt naprakész állapotban, a 
végzett munkákról folyamatosan vezetni 

 
10.2.4. Vállalkozó csak a megrendelt munkát végezheti el, kivételt képeznek az alábbiak: baleset-, illetve 

életveszély azonnali megszüntetése (pl. balesetveszélyes, életveszélyes, kiszáradt fák eltávolítása stb.) 
Vállalkozó köteles veszélyhelyzetek (baleset- és életveszély ill. viharkár, csőtörés stb.) esetén, a 
veszélyhelyzetek megszüntetésére a munkát egy órán belül megkezdeni. A baleset- vagy életveszély 
megszüntetése érdekében szükséges munkákat a Vállalkozónak  a megkezdéstől számított 24 órán 
belül el kell végeznie 

 
10.2.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és a 

vállalt határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. 
 

10.2.6. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb 
eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell 
megfelelnie. 
 

10.2.7. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset-, tűzvédelmi-, katasztrófavédelmi,- 
környezetvédelmi- szabályokat, valamint a Budapest Főváros Óbuda-Bákásmegyer Önkormányzata 
közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 
 

10.2.8. Vállalkozó a feladatok elvégzését kizárólag csak a Megrendelő egyedi megrendelései és a kezdési 
időpontok engedélyezése birtokában kezdheti. Nem megrendelt munkák elvégzése esetén a 
költségeket teljes egészében Vállalkozó viseli. A nem megrendelt munkák elvégzéséből adódó 
károkozásért és a helyreállításért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Vállalkozó, 
Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, köteles a munkák megkezdése előtt a munkaterületen, 
illetve a munkák által érintett területen, a kivitelezéshez szükséges és azzal közvetlenül összefüggő 
mértékben, előzetes állapotfelmérést végezni, és azt megfelelően dokumentálni (fotódokumentáció, 
stb.). Az állapotfelmérés dokumentációját a Vállalkozó köteles Megrendelő részére, kérésre átadni. 
Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges nem 
rejtett hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben.  
 

10.2.9. Vállalkozó köteles a feladatellátás során az alábbiakra is figyelemmel lenni: 
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10.2.9.1. Vállalkozó köteles a kaszálási munka megkezdését és befejezését a Megrendelő felé írásban 
jelenteni 

10.2.9.2. A szemétgyűjtő edények nem telhetnek meg, azokat a Vállalkozó köteles erre figyelemmel 
megfelelő gyakorisággal üríteni. 

10.2.9.3. Vállalkozó köteles a lehullott ágat, zöldhulladékot összegyűjteni és deponálni, széthullás 
ellen letakarni, szállításra előkészíteni. 

10.2.9.4. Vállalkozó köteles az összegyűjtött zöldhulladékot 24 órán belül elszállítani és annak – 
újrahasznosítás mellőzése esetén – megtörténtét lerakóhelyi jeggyel igazolni.  

10.2.9.5. Vállalkozó a téli csapadék hullás megkezdését követően a havazás megindulása után egy 
órával, - külön értesítés nélkül - köteles a hó eltakarítási munkálatokat elkezdeni, és azt 
folyamatosan elvégezni. 

10.2.9.6. A síkosságmentesítési munkákat a Megrendelő telefonon/írásban történő megrendelése 
után 30 percen belül Vállalkozónak el kell kezdenie. 

10.2.9.7. Kátyúzási feladatokkal összefüggésben beálló havaria esetén Vállalkozó köteles, annak 
írásbeli bejelentésétől számított 1 órán belül a balesetveszély közvetlen elhárítása érdekében 
felvonulni, és az ideiglenes forgalomtechnikai eszközöket kihelyezni 
 

10.2.10. Vállalkozó egyéb kötelezettségei:  
10.2.10.1. Kapcsolattartás a Fővárosi Közterület Felügyelettel, a Fővárosi Közterület Fenntartó   

Zrt.-vel. illetve az Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyelettel 
10.2.10.2. Zöldterületeken az engedély nélküli helyfoglalások, nem rendeltetésszerű használat jelzése 
10.2.10.3. Megrendelő által továbbított lakossági panaszok, észrevételek kivizsgálása,  javaslattétel 

megoldásukra 
10.2.10.4. Közvetlenül kapott lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálása és haladéktalan  

továbbítása Megrendelő felé 
10.2.10.5. Észlelt rongálások, szabálysértések, hiányosságok jelzése Megrendelőnek illetve az   

illetékes szervnek 
10.2.10.6. A fenntartása alá tartozó közterületekről valamennyi birtokába került információ átadása 

Megrendelőnek 
 

10.2.11. Vállalkozó köteles valamennyi feladatát a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok és 
szabályzatok figyelembevételével, a feladatra vonatkozó speciális előírásoknak megfelelően, I. osztályú 
minőségben, a Megrendelő utasításainak, valamint a műszaki leírás figyelembevételével elvégezni. 
Vállalkozó kötelezi magát, hogy a felhasznált, beültetett növények csak első osztályú minőségűek 
lehetnek, és a felhasznált növények tanúsításokkal rendelkeznek 

 
10.2.12. Vállalkozó feladata, az erre vonatkozó megállapodás szerint, a munkaeredmény megvalósításhoz 

szükséges összes engedély, a szükséges szakvélemények beszerzésében való közreműködés és az ezek 
beszerzéséhez szükséges adatszolgáltatások megtétele az érintett szervek felé. A szakhatóságok és 
egyéb közreműködő szervek előírásairól Vállalkozó köteles a Megrendelőt folyamatosan, a 
Megrendelő döntését igénylő kérdésekről haladéktalanul írásban is értesíteni. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő figyelmét írásban felhívni az őt érintő bejelentési kötelezettségek megtételére is. 
 

10.2.13. Vállalkozó, Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, köteles az előírt egyeztetéseket a 
szakhatóságokkal lefolytatni, illetőleg azokon részt venni, a Vállalkozó köteles a kivitelezés során az 
előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, továbbá az egyedi 
szerződés rendelkezése szerinti esetben a kivitelezési munkával közvetlenül összefüggő és feltétlenül 
szükséges minden engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és – az egyedi szerződésben 
foglaltak szerint – annak költségeit viselni.  
 

10.2.14. A munkaterület átvétele után, a feladat elvégzése időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és 
vagyonvédelem, valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, a bizonyíthatóan általa 
okozott károk megtérítésére vagy térítés nélküli elhárítására. 
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10.2.15. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület elkerítéséről, őrzéséről a 
megfelelő tisztán tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről 
gondoskodni.  
 

10.2.16. Vállalkozó a Megrendelő által igényelt rendszerességgel köteles a Megrendelővel konzultálni.  
 

10.2.17. Megrendelő a kivitelezési munkák során bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a 
megfelelőséget. Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő engedélyével takarhatja el.  
 

10.2.18. Vállalkozó a Megrendelő utasításait, továbbá a munkák teljes vagy részleges felfüggesztésére 
vonatkozó rendelkezését teljesíteni köteles, kivéve amennyiben az utasítás jogszabállyal, hatósági 
előírással, szabvánnyal ellentétes. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban figyelmeztetni a 
Megrendelőt, ha a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.  
 

10.2.19. Az egyedi szerződést/megrendelést a Vállalkozónak kell teljesítenie.  
 

10.2.20. Vállalkozó, az egyedi szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve, az egyedi szerződések 
teljesítéshez, abban a körben, amelyben a szakemberekre és a referenciákra vonatkozó alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés céljából az adott szervezet (személy) az alkalmasságot igazolta, az 
alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet (személyt) köteles igénybe venni, valamint köteles 
a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
(személyek) vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e 
szervezet (személy) vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel (személlyel) vagy 
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a 
keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során 
az alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében nevesített személyek az egyedi szerződés 
teljesítése során személyes teljesítésre kötelezettek. 
 

10.2.21. Vállalkozó legkésőbb az egyedi szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz az egyedi szerződés teljesítésében, és – ha 
a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában vagy a keretmegállapodás megkötésekor az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 

10.2.22. Vállalkozó az egyedi szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót is előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 

10.2.23. A keretmegállapodásos eljárás első szakaszában a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet 
vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az egyedi szerződés sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a keretmegállapodásos 
eljárás első szakaszában az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben 
csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet (személy), ha az új szervezet (személy) 
az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) 
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban 
bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. A keretmegállapodásos eljárás első szakaszában 
folytatott értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban 
az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az 
értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

 
10.2.24. Vállalkozó csak azokat az alvállalkozókat köteles megnevezni az egyedi szerződés megkötésekor, 

illetve a teljesítése során, akiket a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az ajánlatában vagy a 
keretmegállapodás megkötésekor nem nevesített alvállalkozóként megjelölt, vagy új alvállalkozók, vagy 
olyan alvállalkozók, akik korábban nevesített olyan alvállalkozók helyett vesznek részt a teljesítésben, 
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akik részt vettek a Vállalkozó alkalmasságának az igazolásában a keretmegállapodásos eljárás első 
szakaszában. A kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozat is ennek megfelelően csak olyan 
alvállalkozók vonatkozásában teendő, akik tekintetében a Vállalkozó korábban nem igazolta a kizáró 
okok hatálya alá nem tartozást. 
 

10.2.25. Vállalkozó az egyedi szerződés szerint meghatározott munkák megvalósítása során köteles olyan 
további képzett, tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd 
munkaerőt biztosítani, amely a szerződésszerű és határidőben történő teljesítés érdekében szükséges. 
Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 
 

10.2.26. Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, 
társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi 
alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó 
előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására. 
 

10.2.27. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha ellene csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul 
köteles a Megrendelőt értesíteni, ha tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 
 

10.2.28. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenysége során köteles betartani MSZ EN ISO 14001 
környezetvédelmi vezetési rendszer által megfogalmazott előírásokat. Ennek megfelelően a 
Vállalkozónak független, auditáló szervezet által tanúsított előzetes ellenőrzésen való megfelelést 
tanúsító igazolással kell rendelkeznie. Amennyiben a tanúsítvány érvényessége a keretmegállapodás 
megkötésére irányuló eljárás során történő benyújtása óta lejárt vagy ilyen tanúsítvánnyal nem 
rendelkezett, Vállalkozó köteles a keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes 
tanúsítvány másolati példányát, legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a 
Megrendelő részére benyújtani és a keretmegállapodás hatálya alatt fenntartani. A tanúsítvány 
érvényességének az ellenőrzésére a Megrendelő a keretmegállapodás hatálya alatt bármikor jogosult.  
 

10.2.29. A Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vállalkozóval szemben az MSZ EN ISO 9001 
minőségbiztosítási és a MEBIR (MSZ 28001-OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonságirányítási rendszerek által megfogalmazott előírások betartása elvárás. Ennek megfelelően a 
Vállalkozónak független, auditáló szervezet által tanúsított előzetes ellenőrzésen való megfelelést 
tanúsító igazolással kell rendelkeznie. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenysége során köteles 
betartani a tanúsítványok által megfogalmazott előírásokat. Amennyiben a tanúsítványok érvényessége 
a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során történő nyilatkozat megtétele óta lejárt vagy 
ilyen tanúsítványokkal nem rendelkezett, Vállalkozó köteles a keretmegállapodás megkötésének 
időpontjában érvényes tanúsítványok másolati példányát, legkésőbb a keretmegállapodás 
megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére benyújtani és a keretmegállapodás hatálya alatt 
fenntartani. A tanúsítványok érvényességének az ellenőrzésére a Megrendelő a keretmegállapodás 
hatálya alatt bármikor jogosult.  
 

10.2.30. A keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésekben határozott kivitelezési mód alapját a 
keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során vállalt minőségbiztosítási, környezetvédelmi és 
szociális intézkedések jelentik. A fenntartási és minőségbiztosítás tervben bemutatott eljárásmódtól 
vagy az egyéb vállalásoktól való eltérés esetén a Vállalkozónak a szerződésből fakadó hátrányos 
jogkövetkezményeket, a szerződésszegés megállapítása esetén, viselnie kell. 
 

10.2.31. A hátrányos helyzetű, valamint a fiatal munkavállalók tekintetében a Megrendelő a teljesítés során 
bekérheti az érintett munkavállalók munkavállalói szerződését, az illetékes munkaügyi központ érintett 
munkavállalók nyilvántartásával, regisztrációjával kapcsolatos igazolásait. A hátrányos helyzetű, 
valamint a fiatal munkavállalók tekintetében a Vállalkozó által a keretmegállapodás megkötésére 
irányuló eljárás során vállaltak ellenőrzése tekintetében a Megrendelő az érintett foglalkoztatottak 
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szerződését, az illetékes munkaügyi központ érintett foglalkoztatottak nyilvántartásával, 
regisztrációjával kapcsolatos igazolásait a keretmegállapodás hatálya alatt bármikor bekérheti. A 
Megrendelő ebben az esetben a személyes adatok kezelésére a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés a) 
pont, vagy ennek hiányában 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján is jogosult. Az érintett 
foglalkoztatottak esetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak foglalkoztatottanként minimum 
két hónapig egybefüggően és folyamatosan fenn kell állnia a keretemegállapodás hatálya alatt. A 
vállalásoktól való eltérés esetén a Vállalkozónak a szerződésből fakadó hátrányos 
jogkövetkezményeket, a szerződésszegés megállapítása esetén, viselnie kell. 
 

11. Közreműködők, társvállalkozók 
11.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést 

maga végezte volna, illetve a közreműködő szervezet (személy) jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 
 

11.2. A Vállalkozó egyedi szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködők vonatkozásába tett 
nyilatkozatait a Megrendelő, ellenkező bizonyíték felmerüléséig, valósnak fogadja el.  

 
12. Tervezés és kivitelezés együtt 
12.1. Amennyiben a feladatot a Vállalkozó a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások 

biztosításával együtt látja el, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében 
közreműködni a Vállalkozó köteles. 
 

12.2. Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi 
oltalomban részesíthető valamennyi szellemi alkotás tekintetében szabadon rendelkezik. A Vállalkozó 
biztosítja a szerző kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját 
belső tevékenysége körében használja fel, hanem azt nyilvánosságra is hozhatja, harmadik személynek át, 
illetve továbbadhatja és az a továbbiakban bárki által szabadon felhasználható. A Vállalkozó biztosítja a 
szerző kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szellemi alkotások határozatlan idejű, korlátlan 
felhasználási joga keretében a Megrendelő a művet többszörözze, átdolgozza, továbbdolgozza vagy 
ennek jogát harmadik személynek átengedje. A többszörözés joga magában foglalja a mű számítógéppel, 
illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát is. Az átdolgozás és továbbdolgozás joga 
kiterjed a mű szerkesztésére, kiegészítésére a mű egyes részeinek más dokumentációkban való 
felhasználására is. A harmadik személyeknek adható továbbfelhasználási jog tartalma megegyezik a 
Megrendelő felhasználási jogának tartalmával. 
 

12.3. Vállalkozó az írásbeli szerzői hozzájárulást köteles a záradékolásra átadott tervekkel 
(tervdokumentációkkal) együtt a Megrendelő részére átadni.  
 

12.4. Amennyiben a szerződésben meghatározott felhasználási módok a keretmegállapodás érvényessége alatt 
úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett 
felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben 
teszik lehetővé, a megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is 
kiterjed. 
 

12.5. A felhasználási jog átruházásának ellenértékét az egyedi szerződés ellenértékének tartalmaznia kell. 
 

12.6. Vállalkozó szavatolni köteles, hogy az általa vagy a tervezési munkába általa bevont bármely személy 
által alkalmazott műszaki megoldásokkal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 
tervek felhasználását akadályozza, vagy korlátozza, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazását, 
vagy kártérítést követelhetne. 

 
13. Jótállás, biztosítás 
 
13.1. Jótállás 

13.1.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra, illetve a beépített építési termékekre a hatályos 
jogszabályok, illetőleg a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti jótállást, 
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szavatosságot és alkalmassági időt, ezek hiányában 12 hónap jótállást vállal. A jótállási, a szavatossági 
és az alkalmassági idő kezdőnapja az egyedi szerződés szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás 
eredményes lezárásának időpontja. 
 

13.1.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló 
szavatossági kötelezettségét. 
 

13.1.3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha az átvett 
munkaeredményt nem rendeltetésszerűen használják. 

 
13.2. Biztosítás 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt az okozott kár megtérítésére 
vonatkozó minimum 100 000 000 HUF/év és 15 000 000 HUF/kár értékben szakmai felelősségbiztosítással 
rendelkezik, mely felelősségbiztosítás a városüzemeltetés keretében ellátandó valamennyi feladatra kiterjed. A 
Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely harmadik személynek okozott személyi 
sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károk következtében 
jelentkeznek. A keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes felelősségbiztosítási kötvény 
másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását, legkésőbb a keretmegállapodás 
megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére benyújtani és a keretmegállapodás hatálya alatt a 
felelősségbiztosítását fenntartani. A biztosítás meglétének az ellenőrzésére a Megrendelő a keretmegállapodás 
hatálya alatt bármikor jogosult. A felelősségbiztosítás keretmegállapodás hatálya alatti megszűnése, vagy a 
jelen pontban foglalt kikötések és a Megrendelő érdekeit csorbító megváltoztatása esetén a Vállalkozónak a 
szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket, a szerződésszegés megállapítása esetén, viselnie kell. 
 
14. Szerződésszegés és következményeik 
14.1. Az érintett Vállalkozó a jelen keretmegállapodás szerinti kötbér összegét a vonatkozó megrendelői 

felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalással megfizetni a 
Megrendelőnek. Megrendelő döntésétől függően jogosult a kötbér összegét vagy annak egy részét az 
egyedi szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben is beszámítani vagy az egyedi 
szerződés szerinti teljesítési biztosítékból lehívni. 
 

14.2. Késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés 
alól.  
 

14.3. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni az érintett Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. A kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy szerződésszegés 
esetén kötbérigényén túl, annak összegét meghaladó igazolt kárát, valamint a szerződésszegésből eredő 
egyéb jogait érvényesítse. 
 

14.4.    Vállalkozó késedelme esetén 
14.4.1. Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő megrendelések/egyedi szerződések szerinti 

teljesítési határidő tekintetében késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen módon kiszabható 
kötbér maximuma az egyedi megrendelés/szerződés teljes nettó ellenértékének 10%-át nem haladhatja 
meg. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a konkrét munkákra 
vonatkozóan létrejövő egyedi szerződés/megrendelés teljes nettó ellenértékének 1%-a/nap. 
Megrendelő a kötbérmaximum elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az 
egyedi szerződést/megrendelést egyoldalúan megszüntetheti. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a 
Vállalkozóval szemben a keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre 
irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések 
vonatkozásában a Vállalkozó több mint 3 alkalommal késedelmesen teljesít és a Megrendelőnek a 
keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.  

 
14.4.2. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 

érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem 
mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 
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14.5. Megrendelő fizetési késedelme esetén 
14.5.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz 

eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186. § – 6:189. § alapján. 
 

14.5.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 
 

14.5.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli 
értéke. 

 
14.6. Hibás teljesítés, nemteljesítés 
 

14.6.1. Vállalkozó hibás teljesítése esetén 
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződések/megrendelések szerinti teljesítés 
tekintetében hibás teljesítési kötbért kíván érvényesíteni. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési 
kötbér megfizetésére köteles. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba kijavításáig eltelt időszakra vonatkozik. 
Mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Megrendelő a kötbérmaximum elérését 
követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az egyedi szerződést egyoldalúan megszüntetheti. 
Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keretmegállapodást egyoldalúan 
megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keretmegállapodás alapján 
létrejövő egyedi szerződések vonatkozásában a Vállalkozó több mint 3 alkalommal hibásan teljesít és a 
Megrendelőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.  
 

14.6.2. Vállalkozó nemteljesítése esetén 
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződések/megrendelések szerinti teljesítés 
tekintetében meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni. Amennyiben az egyedi szerződés teljesítése a 
Vállalkozónak felróható bármely okból meghiúsul, abban az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 
Az ilyen módon kiszabható kötbér a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés/megrendelés teljes 
nettó ellenértékének 20%-a. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a keretmegállapodást a Vállalkozóval 
szemben egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a 
keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés vonatkozásában a Vállalkozó súlyos 
kötelezettségszegésére visszavezethető körülmény miatt nem teljesít és a Megrendelőnek a keretmegállapodás 
fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 
 
Amennyiben a keretmegállapodás azért szűnik meg, mert a Megrendelő élve a kikötött jogával a 
keretmegállapodást súlyos szerződésszegésen alapuló okokból nem teljesítés, vagy sorozatos késedelmes 
teljesítés vagy hibásteljesítés miatt egyoldalúan megszüntette, a Vállalkozó 200.000.000 forint egyösszegű 
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 
 

14.7. Teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték 
14.7.1. Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződések/megrendelések szerinti 

teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési 
biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke az egyedi szerződés/megrendelés szerinti teljes 
nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot az egyedi szerződések/megrendelések 
megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a 
Megrendelőnek az egyedi szerződés/megrendelés hatályba lépésének időpontjától kezdődően az 
egyedi szerződés szerinti teljesítési véghatáridő + 60 napig biztosított legyen, azzal, hogy a 
szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerése (a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes 
lezárása) egyben a biztosíték azonnali felszabadítását eredményezi. Az előírt tartalmú biztosíték 
határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása az egyedi szerződés megkötésétől való 
visszalépésnek minősül. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a 
keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon 
el, ha a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések vonatkozásában több mint 1 
alkalommal az előírt tartalmú teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása elmarad 
és a Megrendelőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 
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14.7.2. Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződések/megrendelések szerinti 

szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének 
biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási biztosítékot legkésőbb az egyedi szerződés 
szerinti végszámla benyújtásának időpontját követő 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátani, olyan 
módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek a szavatossági és jótállási kötelezettség 
kezdetének időpontjától, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontjától az 
egyedi szerződés szerinti jótállási időszak lejárta + 60 napig biztosított legyen, azzal, hogy a 
szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésének Megrendelő általi elismerése egyben a biztosíték 
azonnali felszabadítását eredményezi. A jótállási biztosíték mértéke a teljesítési biztosíték mértékével 
megegyezik. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keretmegállapodást 
egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a 
keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések vonatkozásában a Vállalkozó több mint 1 
alkalommal az egyedi szerződés szerinti jótállási biztosítékot nem bocsátja rendelkezésre és a 
Megrendelőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 
 

14.7.3. A teljesítési, illetőleg a jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 
teljesíthető. Ennek alapján a biztosíték az érintett Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, feltétel 
nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény vagy biztosító által 
vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 
munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. A teljesítés befizetés, átutalás esetén a pénzintézeti igazolás másolatának 
benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást 
tartalmazó okirat vagy garancia eredeti példányával igazolható.  
 

14.7.4. A Megrendelő csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelése esetén élhet a 
biztosítékokra vonatkozó érvényesítési jogával. Egyebekben a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségekre a Kbt. 134. § (1)-(8) bekezdésben foglaltak az irányadóak.  

 
15. A keretmegállapodás, illetve az egyedi szerződés megszüntetése 
15.2. A keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése 

elállással vagy, ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, felmondással történhet, olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a keretmegállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon. Ez a határidő a jognyilatkozat kézhezvételétől számított legalább 30 nap. 

 
15.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben a Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja 

elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a Megrendelő a 
keretmegállapodást/az egyedi szerződést a Vállalkozóval szemben felmondhatja, ha: 

 Vállalkozó legalább szakterületenként 3 alkalommal, alkalmanként 10-10 napon túli késedelembe 
esik 

 a Vállalkozó vonatkozásában az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetve 
végelszámolás alatt áll, vagy 

 Vállalkozó a jelen keretmegállapodás rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót, vagy 
egyéb közreműködőt a teljesítésbe, vagy 

 Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. 
 

15.4. A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése értelmében a Megrendelő a Keretmegállapodást az egyedi szerződést a 
Vállalkozóval szemben felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Megrendelő a 
keretmegállapodásól/ az egyedi szerződéstől elállhat, ha: 

 
a) feltétlenül szükséges a keretmegállapodás/egyedi szerződés olyan lényeges módosítása, amely 

esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
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b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő 
fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a 
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
A Megrendelő a keretmegállapodást/az egyedi szerződést köteles a Vállalkozóval szemben felmondani, 
vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a keretmegállapodás/az egyedi szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
15.5. A Megrendelő a keretmegállapodást/az egyedi szerződést köteles a Vállalkozóval szemben felmondani, 

ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel 

 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben a Vállalkozó az egyedi szerződés 
tekintetében egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, 
akkor az egyedi szerződést felmondhatja, ha 

 Megrendelő, 60 napot meghaladóan, alapos ok nélkül a fizetési kötelezettségének nem tett eleget; 

 Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. 
 

15.6. Az egyedi szerződés felmondása esetén a Vállalkozó az egyedi szerződés megszűnése előtti teljesítés 
pénzbeli ellenértékére, továbbá a felmondás közlésének időpontjáig felmerült és a felmondással 
összefüggő, igazolt költségei és igazolt kárai megtérítésére jogosult.  

 
15.7. A keretmegállapodás felmondása esetén a keretmegállapodás megszűnésének időpontját megelőzően 

létrejövő és hatályba léptetett egyedi szerződések tekintetében, a keretmegállapodás, mint mögöttes 
szerződés, továbbra is érvényben és hatályban marad. 

 
15.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek számít a Vállalkozó olyan magatartása, amely 

magatartás a keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés szerződésszerű teljesítését súlyosan 
veszélyezteti vagy meghiúsítja. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, de 
nem kizárólagosan, amennyiben: 

 az érintett Vállalkozó az egyedi szerződés vagy a keretmegállapodás lényeges követelményeit 
súlyos hiányosságokkal teljesíti, vagy 

 az érintett Vállalkozó az egyedi szerződésből vagy a keretmegállapodásból fakadó szerződéses 
kötelezettségeit rendszeresen megszegi. 

 
15.9. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van. 

 
15.10. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai 

az egyedi szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek, ennek 
alapján köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet átadni a Megrendelőnek. Arra az esetre, 
ha a Vállalkozó a jelen pont szerinti átadási kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó kifejezetten 
lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. 
 

16. Keretmegállapodás módosítása 
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16.11. A keretmegállapodás a jelen keretmegállapodásban szabályozott esetekben – a Kbt. 141. § (4) bekezdés 
a) pont alapján, figyelemmel a 2014/24/EU irányelv 72. cikkében foglaltakra is – a Kbt. 141. § (6) 
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül módosulhat, illetve módosítható. 
 

16.12. Amennyiben – jogszabályváltozás következtében – a jelen keretmegállapodás az egyedi szerződés 
tartalmára, teljesítési körülményeire vonatkozó, hatályon kívül helyezett vagy módosított jogszabályi 
rendelkezésekre hivatkozik, úgy a Szerződő Felek a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás 
megindítását követően megváltozott jogszabályi rendelkezéseket az egyedi szerződések tartama és 
teljesítése tekintetében jogosultak az egyedi eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint 
alkalmazni és az egyedi szerződések tekintetében kikötni, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben, 
amennyiben azt a megváltozott jogszabály szabályainak alkalmazása megkívánja. 
 

16.13. A jelen keretmegállapodásban nem szabályozott eseteken kívül a keretmegállapodás csak a Kbt. szerinti 
esetekben módosítható. 

 
17. Vis maior 
17.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen keretmegállapodás feltételeinek vagy rendelkezéseinek 

bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más 
vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével a jelen keretmegállapodás, illetve az egyedi szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 
 

17.2. Az egyedi szerződés szerinti teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban az egyedi szerződés lehetetlenüléssel való 
megszűnését megállapítani. 

 
18. Keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi keretszerződés 
18.1. A fenntartási, de különösen az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási jellegű feladatok ellátására a 

keretmegállapodás alapján a Megrendelő legalább 12 hónapos, de legfeljebb 24 hónapos időtartamra 
vonatkozó keret jellegű egyedi szerződés(eke)t köt (továbbiakban: egyedi keretszerződés), azzal, hogy az 
egyedi keretszerződésnek a konkrét beszerzési igények kielégítésére irányuló egyedi megrendelések 
minden lényeges szerződéses feltételét tartalmaznia kell. 
 

18.2. A jelen keretmegállapodásban foglaltakat az egyedi keretszerződés és az egyedi megrendelők 
vonatkozásában megfelelően érteni és megfelelően alkalmazni kell, az e fejezet szerinti eltérésekkel.  
 

18.3. Egyedi keretszerződés esetén Megrendelő a konkrét feladatokat közvetlen megrendelés útján, egyedi 
megrendelők (kötelezettségvállalás) kibocsátásával rendeli meg. Az egyedi megrendelő joghatása, az 
egyedi szerződés joghatásával azonos, az a konkrét beszerzési igény kielégítését szolgáló konszenzuális 
megállapodásnak minősül. Az egyedi megrendelések kibocsátása történhet: 

 a helyszíneket tartalmazó címlistán, 

 építésinapló bejegyzéssel,  

 a Megrendelő által biztosított üzemeltetési szoftveren keresztül történő adatszolgáltatással, vagy 

 elsősorban, de nem kizárólagosan az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási jellegű feladatok 
esetében, e-mailben vagy faxon, utólagos építésinapló bejegyzéssel. 

 
18.4. Vállalkozó jogosult és egyben köteles a Megrendelő által biztosított adatbázist kezelő szoftvert 

térítésmenetesen használni, illetve alkalmazni. 
 

18.5. Egyedi megrendelő kibocsátásakor Megrendelő köteles meghatározni a megrendelés tárgyát, illetve az 
elvárt teljesítési határidőt. Egyedi megrendelő kibocsátásakor Vállalkozó írásban (e-mailben, faxon, 
építésinapló bejegyzéssel, vagy az üzemeltetési szoftveren keresztül történő adatszolgáltatással) igazolja 
vissza a feladat végrehajtására vonatkozó felkérés elfogadását. Az időigény meghatározásakor a 
Megrendelőnek figyelemmel kell lennie a feladat jellegére, összetettségére, tárgyi súlyára, azzal, hogy a 
jellemzően veszélyelhárítás vagy krízishelyzet elhárításra irányuló azonnali beavatkozást igénylő munkák 
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esetében munka megrendelése és az elhárítás között legfeljebb 24 óra telhet el, ennek megfelelően a 
Vállalkozó fokozott rendelkezésre állásra, a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartására köteles. 
Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a feladat előzetesen meghatározott időigényével azt legkésőbb 
az egyedi megrendelő beérkezését napját követő nap 12.00 óráig köteles jelezni Megrendelőnek az 
indokok feltüntetésével, azzal hogy a Vállalkozó az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás estén, 
intézkedési késedelem nélküli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzésre is köteles.  

 

18.6. Az egyedi keretszerződésben a Megrendelő a feladatok elvégzésére irányadó szerződésekre érvényes, a 
jelen keretmegállapodás szerinti a fizetési szabályoktól, illetve jelen szerződés szerinti szerződést 
biztosító mellékkötelezettségektől eltérő, a keretszerződés jellegéhez igazodó előírásokat alkalmazhat, 
azonban ennek során a körülményeket nem teheti a Vállalkozó számára a jelen keretmegállapodásban 
foglaltaknál a terhesebbé. Ennek alapján: 

 az egyedi megrendelők után a teljesítés elismerésére és a számla kiállítására havonta is sor kerülhet, 
szakfeladatonként,  

 a teljesítési biztosíték kizárólag a keretszerződés vonatkozásában köthető ki, az egyedi megrendelések 
vonatkozásában nem, 

 a teljesítési biztosíték mértéke a keretszerződés megkötésére irányuló eljárás során szabadon 
csökkenthető vagy a teljesítési biztosíték teljesen el is hagyható, 

 teljesítési biztosíték alkalmazása esetén, a teljesítési biztosíték összege olyan arányban, ahogyan a 
keretszerződésben rögzített keretösszeg felhasználásra kerül, a keretszerződés időtartamának 
(hatályának) lejárta + 60 napig, havonta csökken, azzal, hogy az ilyen módon felszabaduló teljesítési 
biztosítéki összeg, jótállási biztosíték alkalmazása esetén, jótállási biztosítékká alakul át, 

 teljesítési biztosíték alkalmazása esetén, az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek a 
keretszerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a keretszerződés időtartamának 
(hatályának) lejárta + 60 napig kell, hogy biztosított legyen és a keretszerződés alapján kibocsátott 
legutolsó egyedi megrendelő alapján történő szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerése (a 
műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) a biztosíték fennmaradó összegének azonnali 
felszabadítását eredményezi,  

 a jótállási biztosíték mértéke a keretszerződés megkötésére irányuló eljárás során szabadon 
csökkenthető, vagy a jótállási biztosíték teljesen el is hagyható, 

 jótállási biztosíték alkalmazása esetén, a jótállási biztosíték összege olyan arányban, ahogyan jótállási 
időszak tekintetében lejárt egyedi megrendelők értéke a még le nem járt egyedi megrendelők 
értékéhez képest változik, a keretszerződés alapján kibocsátott legutolsó egyedi megrendelő szerinti 
jótállási időszak lejárta + 60 napig, havonta csökken, 

 jótállási biztosíték alkalmazása esetén, a felszabadult teljesítési biztosítékból átalakult jótállási 
biztosítékot a keretszerződés időtartamának (hatályának) lejártát követően, a még fennálló jótállási 
kötelezettség mértékéhez igazodó mértékben, Vállalkozó legkésőbb a keretszerződés időtartamának 
(hatályának) lejárta + 60 napon belül a keretszerződés alapján kibocsátott legutolsó egyedi 
megrendelő szerinti jótállási időszak lejárta + 60 napig meghosszabbítani köteles. A keretszerződés 
alapján kibocsátott legutolsó egyedi megrendelő szerinti szavatossági és jótállási kötelezettségek 
teljesítésének Megrendelő általi elismerése a biztosíték fennmaradó összegének azonnali 
felszabadítását eredményezi. 

 
18.7. Vállalkozó az egyedi megrendelők szerinti feladatok teljesítését követően havonta jogosult az ellenérték 

érvényesítésére. Vállalkozó a tárgyhóban teljesített egyedi megrendelések szerinti feladatok teljesüléséről 
a Megrendelőt a tárgyhót követő hónap 10-éig a teljesítésigazolási napló vagy felmérési napló alapján 
tájékoztatja. Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítésének elismeréséről vagy annak megtagadásáról a 
Vállalkozó teljesítésről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nyilatkozni. 
Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján Vállalkozó jogosult a vonatkozó számlája 
benyújtására.  

 
18.8. Vállalkozó az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási jellegű feladatok ellátására vonatkozó egyedi 

keretszerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, rendkívüli, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve semmilyen jellegű költségtöbbletre nem tarthat igényt. 
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18.9. A Megrendelő köteles az egyedi keretszerződésben rögzített keretösszeget teljes egészében kimeríteni, 
egyedi megrendeléseket kibocsátani, kivéve, ha az egyedi keretszerződés megkötését követően beállott, 
ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt az egyedi keretszerződés 
teljesítésére nem képes, vagy az ilyen körülmény miatt az egyedi keretszerződéstől való elállásnak vagy 
felmondásnak lenne helye. 

 
19. Egyéb rendelkezések 
19.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keretmegállapodásban 

megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
keretmegállapodásban feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére intézkedési késedelem nélkül bejelentik. Az 
adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél felelősséggel tartozik. 
 

19.2. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

19.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük a keretmegállapodás megkötésekor csőd- vagy felszámolási 
eljárás nincs folyamatban. 
 

19.4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak a szerződés főbb adatainak az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) 
bekezdés szerinti, illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti 
közzétételéhez. 
 

19.5. A Vállalkozó képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt 
szervezet a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, illetve, 
hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő jogosult elállási jogát gyakorolni, illetve 
ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a Megrendelő a keretmegállapodást a Vállalkozóval 
szemben felmondhatja. 
 

19.6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen keretmegállapodás teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák 
harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól, azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban 
előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 
 

19.7. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keretmegállapodás teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben adekvát kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 
 

19.8. Szerződő Felek a jelen keretmegállapodás teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és 
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 
 

19.9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni 
és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 
 

19.10. Szerződő Feleknek a jelen keretmegállapodásban, illetve az egyedi szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazniuk. 
 

19.11. Felek a jelen keretmegállapodást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 5 példányban aláírták. Az 
aláírt példányokból a Megrendelő 4 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap. 
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Budapest,  
 
 
 
 
 ................................................................... .............................................................. 
 Megrendelő Vállalkozó 


